



COMUNE DI SERINO

(Provincia di Avellino)



Messa in sicurezza della strada Turistica
per il Monte Terminio ex SS.574 - 2°lotto

CUP: E47H24001890002

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA
art. 41 D.Lgs n. 36/2023

ELABORATO : ECO_AMM_06_Quadro_Economico_Riepilogativo

VISTI ED APPROVAZIONI

Approvazione PFTE : D.G.M. n.209 del 17/12/2024

Provincia di Avellino N.O. : 13/12/2024

Validazione RUP : Verbale prot. n.12876 del 17/12/2024

Aggiornamento economico : Determina n. 228/2026

SCALA:

DATA: dicembre 2024

AGG: agosto 2026

RUOLI TECNICI-AMMINISTRATIVI

ANNO 2024

PROGETTISTA PFTE : dott. ing. Antonio Ragano

R.U.P. PFTE : geom. Alfonso Moscariello

ANNO 2026

PROGETTISTA PFTE : dott. ing. Antonio Ragano

R.U.P. PFTE : dott. ing. Vincenza Amoroso

Responsabile IV Settore Tecnico
dott. ing. Vincenza Amoroso

OGGETTO: Lavori di messa in sicurezza strada turistica del monte Terminio - ex SS. 574_2°lotto

CUP E47H24001890002

QUADRO ECONOMICO

A.A IMPORTO LAVORI E FORNITURE	A.A	LAVORI A CORPO	€	2.076.890,33
	A.1	Per lavori soggetti a ribasso	€	2.041.737,33
	A.2			
	A.3	Oneri per la Sicurezza totali non soggetti a ribasso	€	35.153,00
	A.3.1	Oneri speciali o indiretti della sicurezza	€	35.153,00
	A.3.2			
		Importo lavori a base d'asta soggetti a ribasso (A.1+A.2)	€	2.041.737,33
		TOTALE LAVORI (A)	€	2.076.890,33

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B	Somma a disposizione dell'Amministrazione		
	B.1	Rilievi		
	B.1.1	Rilievi accertamenti ed indagini	€	10.482,99
	B.1.2	Oneri di scarica (compreso spese generali al 15%)	€	21.423,60
		Sub totale B.2	€	31.906,59
	B.2	Allacciamenti ai pubblici servizi	€	-
	B.3	Imprevisti (max 5% di A) = 3,18%	€	66.115,90
	B.4	Acquisizione aree o immobili	€	-
	B.5	Accantonamenti	€	-
		Sub totale B.6	€	129.929,08
	B.6	Spese generali e tecniche		
	B.6.1	Spese di progettazione esecutiva	€	38.165,13
	B.6.2	Spese Coordinamento della sicurezza - progettazione esecutiva ed esecuzione	€	28.913,68
	B.6.3	Spese per direzione dei lavori e contabilità	€	63.792,11
	B.6.4	Spese per Verifica progetto esecutivo	€	16.191,66
	B.6.5	Spese per collaudo tecnico-amministrativo	€	9.252,38
	B.6.6	Relazione geologica	€	3.000,00
	B.6.7	Incentivo art. 113 del d.lgs. 50/2016	€	25.919,59
	B.6.8	Spese per la gestione PAD della Centrale Unica di Committenza	€	8.307,56
	B.6.9	Spese per commissioni giudicatrici	€	12.000,00
	B.6.10	Accertamenti di laboratorio e verifiche	€	5.000,00
	B.6.11	Oneri Cassa (INARCASSA)	€	6.852,60
		Sub Totale B.8	€	217.394,71
		Sub Totale (B), somme a disposizione dell'amministrazione	€	315.417,20

C. I.V.A	C.	IVA ed eventuale altre imposte		
	C.1	IVA sui lavori (A) = 22%	€	456.915,87
	C.2	IVA su spese tecniche 22%	€	35.634,70
	C.3	IVA su altre spese 22%	€	17.951,76
	C.4	IVA su oneri di scarica 22%	€	4.713,19
		Sub Totale (C) Iva ed altre imposte	€	515.215,52

Costo totale del progetto A+B+C	€	2.907.523,06
--	---	---------------------