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CODICE ELABORATO

TITOLO Scala

1 ELE_ELA_01 Elenco elaborati -

2 INQ_COR_01 Corografia con indicazione della viabilità oggetto di intervento 1:25'000

3 INQ_CTR_01 Inquadramento territoriale su base CTR con individuazione dei tratti di intervento 1:5'000

4 INQ_SAT_01 Inquadramento satellitare con ubicazione dei punti di ripresa e Rilievo fotografico 1:5'000

5 INQ_STA_01 Aerofotogrammetria con idividuazione delle aree di sosta esistenti 1:5'000

6 INQ_STA_02 Aerofotogrammetria con idividuazione delle scarpate ammalorate 1:5'000

7 REL_TEC_01 Relazione tecnica-illustrativa -

9 RIL_STA_01 Rilievo dello stato di fatto: viabilità tratto A 1:1'000

10 RIL_STA_02 Rilievo dello stato di fatto: viabilità tratto B 1:1'000

11 RIL_STA_03 Rilievo dello stato di fatto: viabilità tratto C 1:1'000

12 RIL_STA_04 Rilievo dello stato di fatto: viabilità tratto D 1:1'000

13 RIL_STA_05 Rilievo dello stato di fatto: viabilità tratto E 1:1'000

14 RIL_STA_06 Rilievo dello stato di fatto: viabilità tratto F 1:1'000

15 PRF_STA_01 Profilo longitudinale - tav. 01 1:2'000

16 PRF_STA_02 Profilo longitudinale - tav. 02 1:2'000

17 PRF_STA_03 Profilo longitudinale - tav. 03 1:2'000

18 PRF_STA_04 Profilo longitudinale - tav. 04 1:2'000

19 PRF_STA_05 Profilo longitudinale - tav. 05 1:2'000

21 PLN_VIA_01 Planimetria di progetto Tratto A 1:2'000

22 PLN_VIA_02 Planimetria di progetto Tratto B 1:2'000

23 PLN_VIA_03 Planimetria di progetto Tratto C 1:2'000

24 PLN_VIA_04 Planimetria di progetto Tratto D 1:2'000

25 PLN_VIA_05 Planimetria di progetto Tratto E 1:2'000

26 PLN_VIA_06 Planimetria di progetto Tratto F 1:2'000

27 DCO_BAR_01 Barriere di sicurezza- Dettaglio costruttivo 01:20

28 PLN_BAR_01 Planimetria generale con indicazione delle barriere di sicurezza - tav.01 1:2'000

29 PLN_BAR_02 Planimetria generale con indicazione delle barriere di sicurezza - tav.02 1:2'000

30 PLN_SGN_01 Planimetria segnaletica orizzontale e verticale 1:5'000

31 PLN_SCA_01 Planimetria particolareggiata tratti da sistemare 1:500

32 SEZ_SCA_01 Sezioni di progetto tratti da sistemare 1:100/50

33 DCO_SCA_01 Particolari costruttivi varie

34 PLS_SOS_01 Planimetria e sezioni stato di fatto Area 1 varie

35 PLS_SOS_02 Planimetria e sezioni stato di progetto Area 1 varie

36 PLS_SOS_03 Planimetria e sezioni stato di fatto Area 2 varie

37 PLS_SOS_04 Planimetria e sezioni stato di progetto Area 2 varie

38 PLS_SOS_05 Planimetria e sezioni stato di fatto Area 3 varie

39 PLS_SOS_06 Planimetria e sezioni stato di progetto Area 3 varie

40 PLS_SOS_07 Planimetria e sezioni stato di fatto Area 4 varie

41 PLS_SOS_08 Planimetria e sezioni stato di progetto Area 4 varie

42 PLS_SOS_09 Planimetria e sezioni stato di fatto Area 5 varie

43 PLS_SOS_10 Planimetria e sezioni stato di progetto Area 5 varie

44 PLS_SOS_11 Planimetria e sezioni stato di fatto Area 6 varie

45 PLS_SOS_12 Planimetria e sezioni stato di progetto Area 6 varie

46 PLS_SOS_13 Planimetria e sezioni stato di fatto Area 7 varie

47 PLS_SOS_14 Planimetria e sezioni stato di progetto Area 7 varie

48 PLS_SOS_15 Planimetria e sezioni stato di fatto Area 8 varie

49 PLS_SOS_16 Planimetria e sezioni stato di progetto Area 8 varie

50 PLS_SOS_17 Planimetria e sezioni stato di fatto Area 9 varie

52 PLS_SOS_19 Planimetria e sezioni stato di fatto Area 10 varie

54 REL_PON_01 Relazione tecnica dello stato conservativo e manutentivo degli elementi strutturali principali e secondari

55 RIL_PON_01 Rilievo dello stato di fatto 1:200

56 PSZ_PON_01 Sezioni trasversali 1:100

57 PRD_PON_01 Prospetto e documentazione fotografica 1:100

58 RDC_PON_01 Ripristino corticale: Dettaglio costruttivo e fasi esecutive -

59 GIU_PON_01 Giunto trasversale - Dettaglio costruttivo -

60 RTE_PON_01 Relazione tecnica cordolo -

61 DCO_PON_01 Dettaglio Costruttivo rifacimento dei cordoli 1:50/10

62 DCO_PON_01 Dettaglio costruttivo barriere di  protezione 1:25

63 PSA_PON_01 Planimetria smaltimento acque meteoriche 1:200/20

64 PLN_CAN_01 Stralcio planimetrico con individuazione delle aree di cantiere - area campo base 1:200

65 REL_SIC_01 Piano di sicurezza e coordinamento -

66 REL_SIC_02 Analisi e valutazione dei rischi -

67 REL_SIC_03 Fascicolo con le caratteristiche dell'opera -

68 DIA_CRO_01 Relazione e cronoprogramma dei lavori (Diagramma di Gant) -

69 ECO_AMM_01 Computo metrico estimativo -

70 ECO_AMM_02 Sommario del Computo metrico estimativo -

71 ECO_AMM_03 Oneri speciali/indiretti della sicurezza -

72 ECO_AMM_04 Stima incidenza manodopera -

73 ECO_AMM_05 Elenco prezzi unitari con analisi -

74 ECO_AMM_06 Quadro economico riepilogativo -

75 CSA_AMM_07 Capitolato Speciale di Appalto -

76 SCT_AMM_08 Schema di contratto -

77 PAR_AMM_09 Parcella dei corrispettivi per la progettazione esecutiva ED ALTRI INCARICHI ESTERNI -

CANTIERIZZAZIONE

SICUREZZA

DOCUMENTI ECONOMICI ED AMMINISTRATIVI

GEOLOGIA

INTERVENTI SULLA VIABILITA'

INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLE SCARPATE

SISTEMAZIONE AREE DI SOSTA

PONTE

ELENCO ELABORATI PROGETTO FATTIBILITA' TECNICA-ECONOMICA PER APPALTO INTEGRATO

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADA TURISTICA DEL MONTE TERMINIO - EX S.S. 574 -

ELENCO ELABORATI

INQUADRAMENTO GENERALE

RILIEVO
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